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Број: 279-18-О/14
Дана: 30.11.2018. године


НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
(www.kcv.rs)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста наручиоца: 
ЗДРАВСТВО

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
279-18-O – Израда пројектне документације за потребе реконструкције базена за рехабилитацију Клиничког центра Војводине
71220000 – услуге пројектовања у архитектури

Уговорена вредност:
245.000,00 динара без ПДВ-а, односно 294.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда

1. Укупна цена израде пројектне документације
2. Рок израде пројектне документације

Број примљених понуда:
1

Понуђена цена:
	НАЈНИЖА

	Понуђач
	Укупна цена израде пројектне документације
	Рок израде пројектне документације

	''Дом-пројект'' д.о.о., ул. Васе Пелагића бр. 13, Нови Сад
	245.000,00 дин. без ПДВ-а
	10 дана

	НАЈВИША

	[bookmark: _GoBack]Понуђач
	Укупна цена израде пројектне документације
	Рок израде пројектне документације

	`''Дом-пројект'' д.о.о., ул. Васе Пелагића бр. 13, Нови Сад
	245.000,00 дин. без ПДВ-а
	10 дана




Понуђена цена код прихватљивих понуда:
	НАЈНИЖА

	Понуђач
	Укупна цена израде пројектне документације
	Рок израде пројектне документације

	''Дом-пројект'' д.о.о., ул. Васе Пелагића бр. 13, Нови Сад
	245.000,00 дин. без ПДВ-а
	10 дана

	НАЈВИША

	Понуђач
	Укупна цена израде пројектне документације
	Рок израде пројектне документације

	`''Дом-пројект'' д.о.о., ул. Васе Пелагића бр. 13, Нови Сад
	245.000,00 дин. без ПДВ-а
	10 дана



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
- Нема.

Датум доношења одлуке о додели уговора:
26.11.2018. године

Датум закључења уговора:
30.11.2018. године

Основни подаци о добављачу:
`''Дом-пројект'' д.о.о., ул. Васе Пелагића бр. 13, Нови Сад

Период важења уговора: 
Уговорне стране закључују уговор до дана у којем добављач у целости не изврши услуге које су предмет уговора у максималној вредности до 	износа из уговора, а најдуже годину дана од дана закључења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:
-
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