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НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
(www.kcv.rs)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста наручиоца: 
ЗДРАВСТВО

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
362-18-O – Реконструкција и санација система канализације на северном делу парцеле 7569/1 К линичког центра Војводине
45450000 Остали завршни грађевински радови

[bookmark: _GoBack]Уговорена вредност:
7.296.475,00 динара без ПДВ-а, односно 8.755.770,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда

· Укупна цена без ПДВ-а
· Рок завршетка радова

Број примљених понуда:
2

Понуђена цена:
	НАЈНИЖА

	Понуђач
	Укупна цена без ПДВ-а

	Рок завршетка радова


	ГП ''Градитељ НС''д.о.о., ул. Руменачки пут бр. 2, Нови Сад
	7.296.475,00
 динара
	70 дана


	НАЈВИША

	Понуђач
	Укупна цена без ПДВ-а

	Рок завршетка радова


	Заједничка понуда: ''Хоргоњ'' д.о.о., ул. Павлека Мишкина бр. 42, Нови Сад и ''Energy-pro'' д.о.о., ул. Ружин гај бр. 15, Нови Сад
	7.685.765,00
 дин. 
	69 дана





Понуђена цена код прихватљивих понуда:
	НАЈНИЖА

	Понуђач
	Укупна цена без ПДВ-а

	Рок завршетка радова


	ГП ''Градитељ НС''д.о.о., ул. Руменачки пут бр. 2, Нови Сад
	7.296.475,00
 динара
	70 дана


	НАЈВИША

	Понуђач
	Укупна цена без ПДВ-а

	Рок завршетка радова


	Заједничка понуда: ''Хоргоњ'' д.о.о., ул. Павлека Мишкина бр. 42, Нови Сад и ''Energy-pro'' д.о.о., ул. Ружин гај бр. 15, Нови Сад
	7.685.765,00
 дин. 
	69 дана




Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
- Нема.

Датум доношења одлуке о додели уговора:
19.02.2019. године

Датум закључења уговора:
05.03.2019. године

Основни подаци о добављачу:
ГП ''Градитељ НС''д.о.о., ул. Руменачки пут бр. 2, Нови Сад

Период важења уговора: 

Уговорне стране уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши предметне радове, a до максималног износа уговора, односно 70 календарских дана од дана увођења добављача у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:
-




image1.png





